
Zentrum Frauensteinmatt
Kostenvoranschlag nach BKP

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 2'286'000
10 Bestandesaufnahme 20'000
11 Räumungen 164'000
12 Provisorien 173'000
13 Baustelleneinrichtung 518'000
15 Anpassung an Erschliessung 58'000
17 Spezielle Fundationen 1'353'000

BKP 2 Gebäude 45'100'000
20 Baugrube 2'278'000
21 Rohbau 1 11'187'000
22 Rohbau 2 5'002'000
23 Elektroanlagen 4'117'000
24 HLK-Anlagen (inkl. Anteil Fernheizung 1 Mio) 3'424'000
25 Sanitäranlagen 3'780'000
26 Transportanlagen 698'000
27 Ausbau 1 4'817'000
28 Ausbau 2 4'438'000
29 Honorare 5'359'000

BKP 3 Betriebseinrichtungen 1'577'000
33 Elektroanlagen 405'00033 Elektroanlagen 405 000
34 Kälteanlagen 103'000
35 Sanitäranlagen 1'069'000

BKP 4 Umgebung 2'310'000
40 Terraingestaltung 148'000
42 Gartenanlagen 1'553'000
44 Installationen 145'000
45 Erschliessung durch Leitungen 464'000

BKP 5 Baunebenkosten 1'783'000
51 Bewilligungen, Gebühren 669'000
52 Muster, Modelle 421'000
53 Versicherungen 69'000
54 Finanzierung ab Baubeginn 344'000
55 Bauherrenleistungen 45'000
56 übrige Baunebenkosten 235'000

BKP 6 Reserve 2'927'000
60 Reserve 2'927'000

BKP 9 Ausstattung 2'765'000
90 Ausstattung Gebäude 2'700'000
99 Honorare 65'000

Total 58'748'000 58'748'000
Risiko und Gewinn 2'112'000

Total Anlagekosten 60'860'000
MWST 7.6% 4'625'000
Total Anlagekosten inkl. MWST 65'485'000

Projektierungskredit 4'715'000

Total Brutto Baukredit 70'200'000
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