Tagesheim Guthirt, Lüsiweg 17, 6300 Zug

Genereller Baubeschrieb:

- 112 Verschiedene Abbrucharbeiten und Entsorgungsgebühren
- 211 Baumeisterarbeiten: Mauerwerk bei Nasszellen, verschiedene Spitz- und Bohrarbeiten.
- 221 Die Fenster in der Kappelle müssen ersetzt werden.
- 230 Elektroinstallationen: Nebst den neu geplanten Installationen müssen die bestehenden Installationen den heutigen Sicherheitsvorschriften angepasst werden.
- 240 Durch die Umbauarbeiten sind Anpassungen bei den Rohrinstallationen und den Radiatoren notwendig.
- 258 Die Office- und Kücheneinrichtung wurden mit Vorführgeräten der V-Zug gerechnet.
- 271 Gipsarbeiten: Die Ausbauarbeiten und neuen Zwischenwände sind mit Trockenbauplatten vorgesehen. Verschiedene Anpassungsarbeiten.
- 273 Schreinerarbeiten: Türen, WC-Trennwände, Treppenhausabschluss, usw.
- 277 Schiebetüren: Zur flexiblen Trennung zwischen Aufenthalts- und Activity-Räumen, sind zwei Schiebetüren vorgesehen.
- 281 Bodenbeläge: Aufenthalts- und Schlafräume werden mit Korkplatten belegt, die übrigen Räume mit einem Linoleumbelag.
- 285 Malerarbeiten: Alle Räume und Fenster werden neu gestrichen.
- 291 Honorar Architekt / Bauleitung: Es ist vorgesehen bei drei, für diese Arbeiten geeigneten Büros, Offerten einzuholen.
- 293 Für die Beratung bei speziellen Installationsfragen wird ein Fachplaner nach Bedarf beigezogen.
- 294
- 3 Betriebseinrichtungen / Inventar: Mobiliar, Küchengeräte, Geschirr usw.

Baudepartement Stadt Zug

26. März 2004